



PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
Detalhamento de Eventos

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	GIGOV	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	DATA ASSINATURA
1045500-05	862604/2017	Blumenau/SC	Ministério da Educação	Esporte e Grandes Eventos Esportivos	Contrato de Repasse	29/12/2017
PROponente / Tomador			Município / UF	Localidade / Endereço	Objeto	
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUVERÁ			BOTUVERÁ / SC	Rua Paulo Ozimosky, s/ n, Bairro Centro	Reforma do Ginásio Municipal do Imigrante de Botuverá	
Nº CTEF	Empresa Executora		CNPJ	Objeto do CTEF		Início da Obra

Serviços: Todos ▼

Modo de Exibição: Eventos ▼

Frete de Obra:

Valor de Investimento: R\$ 316.928,84

Total por Frente (R\$):

Evento	Item Orç	Título dos Eventos / Descrição Serviço	Unid.	Qtde.
1	Evento	SERVIÇOS INICIAIS	R\$	1.180,83
1	1.1	Placa da obra em chapa de aço galvanizado - 1 unidade	m²	2,88
2	Evento	REMOÇÃO	R\$	65,09
2	2.1	Esquadrias - Janelas - Madeira (passa pratos)	m²	2,00
2	2.2	Esquadrias - Portas - Madeira - Abrir (1 unidade)	m²	1,68
3	Evento	DEMOLIÇÃO	R\$	5.531,93
3	3.1	Alvenaria	m³	0,73
3	3.2	Piso - cerâmicos	m²	15,20
3	3.3	Pisos - Contrapiso	m²	592,10
3	3.4	Pisos - Arquibancada	m³	0,35
3	3.5	Limpeza de entulhos	m³	44,72
3	3.6	Transporte do entulho	m³xkm	2.236,07
4	Evento	REGULARIZAÇÃO	R\$	24.294,88
4	4.1	Concreto 20MPA (e=7cm) - (QUADRA)	m²	592,10
4	4.2	Degraus (escada em concreto alisado)	m³	2,84
4	4.3	Camada para Regularização (e=3cm)	m²	31,76
5	Evento	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$	19.451,05
5	5.1	Alvenaria 9x14x24	m²	1,93
5	5.2	Contrapiso (QUADRA)	m²	606,73
6	Evento	ALVENARIAS	R\$	2.080,56
6	6.1	Tijolos Cerâmicos - Internas (assentadas em pé)	m²	15,25
6	6.2	Vergas - janelas	m	1,80
6	6.3	Vergas - portas	m	3,90
6	6.4	Cinta de amarração	m	7,13
7	Evento	REVESTIMENTOS - PAREDES	R\$	5.415,58
7	7.1.1.1	Chapisco	m²	30,50
7	7.1.1.2	Emboço	m²	30,50
7	7.1.1.3	Reboco	m²	12,08
7	7.1.2	Cerâmica (até o teto)	m²	54,48
8	Evento	REVESTIMENTOS - PISOS	R\$	2.328,53
8	7.2.1	Reforma - Cerâmica 45cm x 45cm	m²	14,77
8	7.2.2	Reforma - Rodapé em cerâmica - 7cm	m	5,40
8	7.2.3	Podotátil	m²	9,25
9	Evento	ASSOALHO	R\$	149.049,33
9	7.2.4	Piso Esportivo Madeira - quadra	m²	592,10

BANHEIROS E VESTIÁRIOS	QUADRA	ARQUIBANCADAS	GINÁSIO		
24.086,96	216.388,00	53.375,16	23.078,72	-	-
1	2	3	4	5	6
1.180,83	-	-	-	-	-
2,88	-	-	-	-	-
65,09	-	-	-	-	-
2,00	-	-	-	-	-
1,68	-	-	-	-	-
496,26	4.816,72	218,94	-	-	-
0,73	-	-	-	-	-
15,20	-	-	-	-	-
-	592,10	-	-	-	-
-	-	0,35	-	-	-
1,94	42,33	0,45	-	-	-
96,88	2.116,76	22,43	-	-	-
188,05	23.003,09	1.103,74	-	-	-
-	592,10	-	-	-	-
-	-	2,84	-	-	-
15,20	-	16,56	-	-	-
539,37	18.911,68	-	-	-	-
1,93	-	-	-	-	-
14,63	592,10	-	-	-	-
2.080,56	-	-	-	-	-
15,25	-	-	-	-	-
1,80	-	-	-	-	-
3,90	-	-	-	-	-
7,13	-	-	-	-	-
5.415,58	-	-	-	-	-
30,50	-	-	-	-	-
30,50	-	-	-	-	-
12,08	-	-	-	-	-
54,48	-	-	-	-	-
883,40	-	-	1.445,13	-	-
14,77	-	-	-	-	-
5,40	-	-	-	-	-
-	-	-	9,25	-	-
-	149.049,33	-	-	-	-
-	592,10	-	-	-	-

Serviços: Todos ▼

Modo de Exibição: Eventos ▼

Frete de Obra:

Valor de Investimento: R\$ 316.928,84

Total por Frente (R\$):

Evento	Item Orç	Título dos Eventos / Descrição Serviço	Unid.	Qtde.
10	Evento	ESQUADRIAS	R\$	1.700,94
10	8.1	Janela Alumínio e vidro - J1 - Maxim-ar - 1 folha - 1 unidade	m²	0,25
10	8.2	Porta Madeira - P1 - Abrir - 0,90m x 2,10m - 3 unidades	unid	3,00
10	8.3	Granito (15cm)	m	3,70
11	Evento	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	R\$	2.271,99
11	9.1	Rasgo em alvenaria	m	10,65
11	9.2	Joelho, pvc soldavel, 90 graus, 25 mm	un	13,00
11	9.3	Joelho pvc, soldavel com rosca, 90 graus	un	2,00
11	9.4	Te soldavel, pvc, 90 graus, 25 mm	un	2,00
11	9.5	Te pvc, soldavel, com rosca na bolsa central, 90 graus	un	2,00
11	9.6	Registro gaveta bruto em latao forjado, bitola	un	4,00
11	9.7	Adaptador pvc soldavel, com flanges livres	un	4,00
11	9.8	Torneira metalica de boia convencional, 1/2"	un	1,00
11	9.9	Água fria - PVC ø25 mm	m	24,00
11	9.10	Água fria - Lavatórios	un	2,00
11	9.11	Água fria - Vasos Sanitários	un	2,00
11	9.12	Caixa d água de polietileno 500 litros	un	1,00
12	Evento	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	R\$	1.192,38
12	10.1	Curva pvc curta 90 graus, dn 40 mm	un	2,00
12	10.2	Tubo Esgoto - sec - PVC ø40 mm	m	3,00
12	10.3	Caixa sifonada pvc, 150 x 150 x 150 mm	un	2,00
12	10.4	Tubo Esgoto - prim - PVC ø50 mm	m	9,00
12	10.5	Tê sanitário, pvc, dn 50 x 50 mm	un	2,00
12	10.6	Joelho, pvc, 45 graus, dn 50 mm	un	2,00
12	10.7	Joelho, pvc, 90 graus, dn 50 mm	un	4,00
12	10.8	Terminal de ventilacao, 100 mm	un	2,00
12	10.9	Juncao simples, pvc soldavel, 100 x 50 mm	un	2,00
12	10.10	Tubo Esgoto - prim - PVC ø100 mm	m	9,50
12	10.11	Joelho, pvc, 90 graus, dn 100 mm	un	2,00
13	Evento	LOUÇAS E METAIS	R\$	3.507,52
13	11.1	Lavatório de louça (com coluna suspensa PNE)	un	2,00
13	11.2	Vaso Sanitário PNE	un	2,00
13	11.3	Ralo sifonado	un	2,00
13	11.4	Barras de apoio para vaso sanitário PNE	un	4,00
13	11.5	Barras de apoio para portas PNE	un	4,00
13	11.6	Barras de apoio para lavatório PNE	un	4,00
14	Evento	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	R\$	3.641,58
14	12.1	Quadro / disjuntores	unid	2,00
14	12.2	Tomada - infraestrutura / peça	unid	4,00
14	12.3	Interruptores - infraestrutura / peça	unid	4,00
14	12.4	Iluminação - infraestrutura / peça	unid	4,00
14	12.5	Luminárias - comum de sobrepor	unid	4,00
15	Evento	PREVENTIVO DE INCÊNDIO	R\$	7.560,57
15	13.1	Extintor de incêndio PQS 4kg	un	5,00
15	13.2	Luminária com placa indicativa "Saída"	un	8,00
15	13.3	Bloco 9w	un	11,00
15	13.4	Dispositivo Elétrico de Emergência (com bateria)	un	3,00

BANHEIROS E VESTIÁRIOS	QUADRA	ARQUIBANCADAS	GINÁSIO		
24.086,96	216.388,00	53.375,16	23.078,72	-	-
1	2	3	4	5	6
1.700,94	-	-	-	-	-
0,25	-	-	-	-	-
3,00	-	-	-	-	-
3,70	-	-	-	-	-
2.271,99	-	-	-	-	-
10,65	-	-	-	-	-
13,00	-	-	-	-	-
2,00	-	-	-	-	-
2,00	-	-	-	-	-
2,00	-	-	-	-	-
4,00	-	-	-	-	-
4,00	-	-	-	-	-
1,00	-	-	-	-	-
24,00	-	-	-	-	-
2,00	-	-	-	-	-
2,00	-	-	-	-	-
1,00	-	-	-	-	-
1.192,38	-	-	-	-	-
2,00	-	-	-	-	-
3,00	-	-	-	-	-
2,00	-	-	-	-	-
9,00	-	-	-	-	-
2,00	-	-	-	-	-
2,00	-	-	-	-	-
4,00	-	-	-	-	-
2,00	-	-	-	-	-
2,00	-	-	-	-	-
9,50	-	-	-	-	-
2,00	-	-	-	-	-
3.507,52	-	-	-	-	-
2,00	-	-	-	-	-
2,00	-	-	-	-	-
2,00	-	-	-	-	-
4,00	-	-	-	-	-
4,00	-	-	-	-	-
4,00	-	-	-	-	-
3.641,58	-	-	-	-	-
2,00	-	-	-	-	-
4,00	-	-	-	-	-
4,00	-	-	-	-	-
4,00	-	-	-	-	-
4,00	-	-	-	-	-
-	-	-	7.560,57	-	-
-	-	-	5,00	-	-
-	-	-	8,00	-	-
-	-	-	11,00	-	-
-	-	-	3,00	-	-

Serviços: Todos ▼

Modo de Exibição: Eventos ▼

Frente de Obra:

Valor de Investimento: R\$ 316.928,84

Total por Frente (R\$):

Evento	Item Orç	Título dos Eventos / Descrição Serviço	Unid.	Qtde.
15	13.5	Ventilação permanente	un	2,00
15	13.6	Corrimão	m	19,80
15	13.7	Pintura - degraus (amarelo)	m²	191,37
16	Evento	PINTURA - PAREDES E TETO	R\$	9.230,26
16	14.1.1	Fundo selador - reforma	m²	12,08
16	14.1.2	Tinta látex acrílica	m²	637,60
16	14.2.1	Tinta látex acrílica	m²	17,22
17	Evento	PINTURA - ESQUADRIAS	R\$	1.953,64
17	14.3.1	Tinta esmalte (madeiras) - portas, janelas	m²	79,09
17	14.3.2	Tinta protetora (alumínio) - portas - 2 unidades	m²	8,40
18	Evento	PINTURA - ARQUIBANCADAS	R\$	6.192,27
18	14.4.1	Tinta acrílica (concreto) - arquibancadas	m²	365,11
19	Evento	PINTURA - QUADRA	R\$	20.607,18
19	14.4.2.1	Lixamento	m²	592,10
19	14.4.2.2	Tinta (Madeira) - Quadra - Demarcações	m²	32,27
19	14.4.2.3	Tinta (Madeira) - Quadra - Integral	m²	592,10
20	Evento	ASSENTOS	R\$	45.860,20
20	15.01	Sem encosto	unid	535,00
21	Evento	LIMPEZA DA OBRA	R\$	3.812,53
21	16.01	Geral	m²	1.283,68

BANHEIROS E VESTIÁRIOS	QUADRA	ARQUIBANCADAS	GINÁSIO		
24.086,96	216.388,00	53.375,16	23.078,72	-	-
1	2	3	4	5	6
-	-	-	2,00	-	-
-	-	-	19,80	-	-
-	-	-	191,37	-	-
691,50	-	-	8.538,76	-	-
12,08	-	-	-	-	-
27,68	-	-	609,92	-	-
17,22	-	-	-	-	-
231,90	-	-	1.721,74	-	-
11,34	-	-	67,75	-	-
-	-	-	8,40	-	-
-	-	6.192,27	-	-	-
-	-	365,11	-	-	-
-	20.607,18	-	-	-	-
-	592,10	-	-	-	-
-	32,27	-	-	-	-
-	592,10	-	-	-	-
-	-	45.860,20	-	-	-
-	-	535,00	-	-	-
-	-	-	3.812,53	-	-
-	-	-	1.283,68	-	-

BOTUVERÁ / SC, 29 de abril de 2019

Local e Data

Responsável Técnico: Vanessa Cristina de Sousa

CREA / CAU: CREA 81.075-5