J ‘ FUNDO DE APOIO AOS MUNICIPIOS P LAN I LHA
PLANILHA DE ORCAMENTO PARA OBRAS E SERVICOS DE ENGE NHARIA Al
. . FOLHA N°
MUNICIPIO: BOTUVERA - SC
DATA
. TERRAPLENAGEM, PAVIMENTACAO ASFALTICA, DRENAGEM, OB RAS DE ARTE CORRENTES E SINALIZACAO
PROJETO: ¢ ¢ NOVEMBRO/2013
LOCALIZACAO: |RODOVIA SC 486 - BOTUVERA/SC
Data de referéncia dos custos: MARCO/2013
cODIGO
- CUSTO BDI PRECO PRECO DO
ITEM (SINAPI / DISCRIMINACAO UNID.| QUANT. UNITARIO | (%) ARG SERVICO
SICRO)
1 SERVICOS PRELIMINARES
1.1 PROJETO BASICO/EXECUTIVO E AMBIENTAL M 11.257,0: 13,3(| 0,00% R$ 13,3 R$ 149.719,1
1.2 1 A0185001| PLACA DA OBRA PINTADA E AFIXADA EM
ESTRUTURA DE MADEIRA M2 6,00 119,98 0,00% R$ 119,03 R$ 719,58
1.3 1 A0185001| SINALIZACAO PREVENTIVA DA OBRA M2 80,0( 119,99 0,00% R$ 119,9: R$ 9.594,4
1.4 EQUIPE TECNICA DE FISCALIZACAO/CONSULTORIA | Més 8,0C 18.622,6( 0,00% R$ 18.622,6 R$ 148.981,2
1.5 INDENIZACOES VB 1,0 172.000,0] 0,00% R$ 172.000,0 R$ 172.000,0
1.6 BRDE 3% % 0,0[12.324.000,0] 0,00% R$ 12.324.000,( R$ 369.720,0
SUB TOTAL SERVICOS PRELIMINARES R$ 850.734,4
2 TERRAPLENAGEM
2.1 2S 01 000 0 DESMAT. E LIMPEZA , ARES C/ ARVORES IMETRO
ATE 0,15M M2 45.138,90 0,26 26,92p6 R$ 033 R$ 14.89%,84
2.2 2S 01 101 O[ESC. CARGA E TRANSP. DE MAT. CLAS. 2A CATDMTH
50 M (CORTA RIO) M3 3.600,0( 2,8D 26,640 R$ 3,66 R$ 13.17$,00
2.3 2S 01 100 26 ESC. CARGA E TRANSP. DE MAT. CLAS. 1A ™A
600<DMT<=800 M M3 19.883,00 5,3P 26,696 R$ 674 R$ 134.01],42
2.4 2S 01 100 38 ESC. CARGA E TRANSP. DE MAT. CLAS. 1A ™A
3000<DMT<=5000 M M3 25.102,00 10,69 26,75% R$ 13(55 R$ 340.13p,10
2.5 2S 01 101 26 ESC. CARGA E TRANSP. DE MAT. CLAS. 2A TA
600<DMT<=800 M M3 10.340,00 7,00 26,716 R$ 8/)87 R$ 91.71%,80
2.6 2S 01 101 27 ESC. CARGA E TRANSP. DE MAT. CLAS. 2A{
1000<DMT<=1200 M M3 23.183,00 8,06 26,676 R$ 10J21 R$ 236.69B,43




2.7 2S 01 101 38 ESC. CARGA E TRANSP. DE MAT. CLAS. 2A TA

3000<DMT<=5000 M M3 23.828,0 13,57 26,68% R$ 17(19 R$ 409.60B,32
2.8 2S01 102 07 ESC. CARGA E TRANSP. DE MAT. CLAS. 3A QAT

1000<DMT<=1200 M M3 8.125,0( 22,00 26,71p6 R$ 27]99 R$ 227.41B,75
2.9 2S01 300 05 REMOCAO DE SOLOS MOLES COM TRANSPORTMTI

800 a 1000 M M3 1.940,0( 14,98 26,71p6 R$ 18)93 R$ 36.72§,20
2.10 2S 01 510 Op COMPACTACAO DE ATERROS 95%PN M3 30.331,0 1,8€¢[ 26,88% R$ 2,3t R$ 71.581,1
2.11 5S 05 300 0P ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA/OBENADA M3 1.835,0 41,77 26,70% R$ 52,8l R$ 96.998,1
2.12 1A 00 001 91 TRANSP. PEDRA P/ ENROCAMENTO COMHRKC C/

CAMINHAO BAS. ROD. NAO PAV. DMT= 3,20 KM T.KM 8.808,0( 0,49 0,00% R$ 0,119 R$ 4.314,92

SUB TOTAL TERRAPLENAGEM R$ 1.677.271,0

3 PAVIMENTACAO

3.1 2S 02 11000 REGULARIZACAO DO SUB-LEITO 100% P M2 103.565,1 0,57 26,32% R$ 0,7: R$ 74.566,9]
3.2 2S 02 231 0p BASE DE MACADAME HIDRAULICO/RACHAGFORN.

EXECUCAO E COMPACTACAO) C/FECHAM. BRITA

GRADUADA ESP 30,0 CM M3 24.257,5] 45,98 26,71 R$ 58|26 R$ 1.413.245,91
3.3 1 A 00 002 9l TRANSPORTE MACADAME HIDRAULICO -

COMERCIAL C/ CAMINHAO BAS. ROD. PAV. DMTS

34,0 KM T.KM | 1.855.703,9% 0,33 0,00ps6 R$ 0J33 R$ 612.38p,30
3.4 2S 02 230 0p BASE DE BRITA GRADUADA ESB,0ACM M3 18.967,0! 52,55 26,70% R$ 66,5! R$ 1.262.828,¢
3.5 1 A 00 002 9l TRANSPORTE BRITA GRADUADA - COMERA&l C/

CAMINHAO BAS. ROD. PAV. DMT= 34,0 KM T.KM | 1.547.714,5 0,33 0,00p6 R$ 0433 R$ 510.74p,79
3.6 2S 02 300 0p IMPRIMACAO COM ASFALTO DILUIDG@M-30 M2 105.372,7 0,1 26,32% R$ 0,2: R$ 25.289,4
3.7 AQUISICAO CM-30 t 126,4* 2.497,5{ 0,00% R$ 2.497,5 R$ 315.805,8
3.8 1 A00 102 00| TRANSPORTE CM-30 - DMT 250KM T.KM 31.611,8 1,21 0,00% R$ 1,2: R$ 38.250,3
3.9 2S 02 400 0P PINTURA DE LIGACAO COM RR-2C M2 105.372,7 0,15 23,08% R$ 0,1¢ R$ 16.859,6
3.10 AQUISICAO RR-2C t 63,22 1.320,3( 0,00% R$ 1.320,3 R$ 83.479,8]
3.11 1 A00 102 00| TRANSPORTE RR-2C - DMT 250KM T.KM 15.805,9. 1,21 0,00% R$ 1,2: R$ 19.125,1
3.12 2S 02 540 51 CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUHNT-

ACOSTAMENTO ESP. 2,50 CM t 1.350,8f 64,60 26,70p6 R$ 81)85 R$ 110.56f,04
3.13 2S 02 540 51 CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUHNT-

CAPA DE ROLAMENTO ESP. 6,00 CM t 12.255,84 64,60 26,7006 R$ 81(85 R$ 1.003.140,22
3.14 AQUISICAO CAP 50/70 t 816,4( 1.491,6( 0,00% R$ 1.491,6 R$ 1.217.743,¢
3.15 1 A00 102 00] TRANSPORTE CAP 50/70 - DMT 250KM T.KM 204.100,2 1,21 0,00% R$ 1,2: R$ 246.961,3
3.16 1 A 00 002 9l TRANSPORTE DA MASSA DE CBUQ - COMHERC C/

CAMINHAO BAS. ROD. PAV. DMT= 34,0 KM T.KM 462.627,3! 0,38 0,000 R$ 0,83 R$ 152.66},02

SUB TOTAL PAVIMENTACAO

R$ 7.103.659,5




4 DRENAGEM, OBRAS DE ARTE CORRENTES E MEIO

AMBIENTE
4.1 2S 04 001 0p ESCAVACAO MECANICA DE VALAS EM MAT. 1A

CATEG. p/ DRENOS M3 3.039,0( 4,8D 26,67M% R$ 6,08 R$ 18.4771,12
4.2 2S 04 011 0p ESCAVACAO MECANICA DE VALAS EM MAT. 2A

CATEG. p/ DRENOS M3 4.558,5( 57p 26,7406 R$ 7,80 R$ 33.2771,05
4.3 2S 04 001 01 ESCAVACAO DE VALAS REATERRO | E

COMPACTACAO EM MAT. 1A. CATEG.p/ O.A.C. M3 1.085,2( 6,8p 26,68P6 R$ 8,69 R$ 9.430,39
4.4 2S 04 011 01 ESCAVACAO DE VALAS REATERRO | E

COMPACTACAO EM MAT. 2A. CATEG. p/ O.A.C. M3 1.630,4( 8,2P 26,75M0 R$ 1042 R$ 16.988,77
4.5 2 S04 500 05 DRENO LONGITUDINAL PROFUNDO P/ CORTE EM

SOLO DPS 012 S 0450103 M 10.130,04 51,78 26,71p6 R$ 65/61 R$ 664.62p,30
4.6 2S 04 100 0Ol CORPO BSTC D = 0,60M c/lastduta M 838,0( 193,8¢ 26,70% R$ 245,6. R$ 205.846,3
4.7 2S 04 100 0p CORPO BSTC D =0,80M M 18,0( 351,2( 26,70% R$ 444,9 R$ 8.009,4
4.8 2S 04 100 0B CORPO BSTC D =1,00M M 15,0( 493,0¢ 26,70% R$ 624,7. R$ 9.370,6
4.9 2S 04 100 04 CORPOBSTC D =1,20M M 48,0( 659,14 26,70% R$ 835,1. R$ 40.086,2
4.10 2S 04 100 0p CORPO BSTC D =1,50M M 42,0( 974,17 26,70% R$ 1.234,2 R$ 51.836,4
4,11 2S 04 900 Ol SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETSTC 01 M 9.721,0( 39,37 26,70% R$ 49,8t R$ 484.883,4|
4,12 2S 04 900 0P SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETSTC 02 M 4.845,0! 27,15 26,70% R$ 34,41 R$ 166.668,0
4,13 2S04 931 01 CAIXA COLETORA DE TALVEGUE - COL UN 56,0( 1.042,7' 26,70% R$ 1.321,1 R$ 73.985,5
4.14 2S04 101 01 BOCA PARA BSTC D=0,60M- NORMAL UN 56,0( 541,8¢ 26,70% R$ 686,5. R$ 38.446,2
4.15 2S04 101 02 BOCA PARA BSTC D=0,80 M - NORMA UN 2,0C 890,3( 26,70% R$ 1.128,0 R$ 2.256,0
4.16 2S04 101 03 BOCA PARA BSTC D=1,00 M - NORMAL UN 4,0C 1.361,2{ 26,70¥% R$ 1.724,6 R$ 6.898,7
4,17 2S04 101 04 BOCA PARA BSTC D=1,20 M NORMAL UN 2,0C 1.949,0{ 26,70% R$ 2.469,4 R$ 4.938,8
4.18 2S04 101 05 BOCA PARA BSTC D=1,50 M - NORMAL UN 6,0C 3.469,4] 26,70% R$ 4.395,7 R$ 26.374,5
4.19 2S 04 941 04 DESCIDA DAGUA ATERROS EM DEGRAUS ARBIA

DAD - 04 M 148,00 240,96 26,7090 R$ 305])30 R$ 45.18%,40
4.20 2S 04 990 0Op TRANSPOSICAO DE SEGMENTO EM SARRAETTSS

022 M 188,0( 127,88 26,70% R$ 162)02 R$ 30.45)9,76
4.21 2S 05 102 00 HIDROSSEMEADURA M2 139.200,0 0,6¢[ 27,54% R$ 0,8¢ R$ 122.496,0
4.22 81700 REMOCAO E RELOCLIZACAO DE POSTES (TABELA

DEINFRA) UN 34,04 977,0p  9,26% R$ 1.067/49 R$ 36.29},66
4.23 2S 04910 01 MEIO FIO DE CONCRETO - MFC 02 M 680,0( 39,07 26,70% R$ 49,5 R$ 33.660,0

SUB TOTAL DRENAGEM, OBRAS DE ARTE

CORRENTES E MEIO AMBIENTE R$ 2.130.497,9%%

5 SINALIZACAO

5.1 4S 06 100 31 PINTURA DE FAIXA TINTA ACRILICA BRANG E

AMARELA EMULS 2 ANOS M2 5.403,4( 12,2B 26,746 R$ 15/50 R$ 83.75p,68




5.2 4S 06 100 32 PINTURA DE SETAS / ZEBRADO TINTA BRANC
ACRILICA EMULS 2 ANOS M2 991,0( 17,9F 26,71%% R$ 2277 R$ 22.56%,07
5.3 4S 06 120 0l FORNECIMENTO E COLOCACAO DE TACHINBABI-
REFLETIVAS UN 4.690,4" 16,13 26,72pb6 R$ 2044 R$ 95.87p,80
5.4 4S 06 120 11 FORNECIMENTO E COLOCACAO DE TACHOES-|B
REFLETIVOS UN 938,04 45,76 26,7006 R$ 57,98 R$ 54.390,46
5.5 4S 06 202 Of. CONFECCAO PLACA SINALIZACAO SENREFLETIVA | M2 180,0( 119,99 26,70% R$ 151,9! R$ 27.351,0
5.6 4S 06 000 0l DEFENSA MALEAVEL SIMPLES FORNECIMER /
IMPLANTACAO M 500,04 244,14 26,7006 R$ 309/)33 R$ 154.66p,00
SUB TOTAL SINALIZACAO R$ 438.597,0
6 MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO
6.1 MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO % 1,0(f 123.240,0 R$ 123.240,0 R$ 123.240,0
VALOR TOTAL R$| " 14347 U~
ASSINATURA:
JAISON HOMERO DE OLIVEIRA KNOBLAUCH
NOVEMBRO0/2013 CREA/SCG0409-8
Observagdes:

1 - A verificagdo e aprovacao dos orcamentos, a cargo do BRDE, serdo efetuadas observando-se os valores nos aspectos quantitativos e de custos, mediante comparativo com as composi¢des dos custos unitarios
previstos no Sistema Nacional de Pesquisa e Custos (SINAPI) e, no caso de obras e servi¢os rodoviarios, na tabela do Sistema de Custos Rodoviarios (SICRO). Dessa forma sugere-se a composi¢éo da planilha

orgamentario utilizando-se os referidos parametros, citando o cédigo do item correspondente no campo destinado na planilha.

2 - Para os itens que ndo se encontram nas tabelas de referéncias citadas ou em caso de itens ndo convencionais, devera ser apresentada a composi¢éo do custo unitario em documetno separado como forma de facilitar
tanto a elaboragéo quanto a andlise do orcamento.

3 - A parcela de Beneficios e Despesas Indiretas (BDI) ndo poderéa ser superior ao divulgado pelo Departamento Estadual de Infraestrutura (DEINFRA).



