
FOLHA No  

DATA 

NOVEMBRO/2013
LOCALIZAÇÃO: RODOVIA SC 486 - BOTUVERÁ/SC

1 SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 PROJETO BASICO/EXECUTIVO E AMBIENTAL M 11.257,08 13,30 0,00% R$ 13,30 R$ 149.719,16

1.2 1 A 01 850 01 PLACA DA OBRA PINTADA E AFIXADA EM 
ESTRUTURA DE MADEIRA M2 6,00 119,93 0,00% R$ 119,93 R$ 719,58

1.3 1 A 01 850 01 SINALIZACAO PREVENTIVA DA OBRA M2 80,00 119,93 0,00% R$ 119,93 R$ 9.594,40

PREÇO 
UNITÁRIO

TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM, OB RAS DE ARTE CORRENTES E SINALIZAÇÃO

CUSTO 
UNITÁRIO

MUNICÍPIO: BOTUVERÁ - SC

BDI 
(%)

CÓDIGO 
(SINAPI / 
SICRO) 

PLANILHA 
A 1

DISCRIMINAÇÃO QUANT.
PREÇO DO 
SERVIÇO

ITEM

PLANILHA DE ORÇAMENTO PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGE NHARIA

Data de referência dos custos: MARÇO/2013

UNID.

PROJETO:

1.3 1 A 01 850 01 SINALIZACAO PREVENTIVA DA OBRA 
1.4 EQUIPE TÉCNICA DE FISCALIZAÇÃO/CONSULTORIA Mês 8,00 18.622,66 0,00% R$ 18.622,66 R$ 148.981,28

1.5 INDENIZAÇÕES VB 1,00 172.000,00 0,00% R$ 172.000,00 R$ 172.000,00

1.6 BRDE 3% %                0,03 12.324.000,00 0,00% R$ 12.324.000,00 R$ 369.720,00

SUB TOTAL SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 850.734,42

2 TERRAPLENAGEM
2.1 2 S  01  000  00 DESMAT. E LIMPEZA , ÁRES C/ ARVORES DIAMETRO

ATÉ   0,15M M2 45.138,90 0,26 26,92% R$ 0,33 R$ 14.895,84

2.2 2 S  01  101   01ESC. CARGA E TRANSP. DE MAT. CLAS. 2A CATDMT<= 
50 M  (CORTA RIO) M3 3.600,00 2,89 26,64% R$ 3,66 R$ 13.176,00

2.3 2 S  01  100  25 ESC. CARGA E TRANSP. DE MAT. CLAS. 1A CAT
600<DMT<=800 M M3 19.883,00 5,32 26,69% R$ 6,74 R$ 134.011,42

2.4 2 S  01  100  33 ESC. CARGA E TRANSP. DE MAT. CLAS. 1A CAT
3000<DMT<=5000 M M3 25.102,00 10,69 26,75% R$ 13,55 R$ 340.132,10

2.5 2 S  01  101  25 ESC. CARGA E TRANSP. DE MAT. CLAS. 2A CAT
600<DMT<=800 M M3 10.340,00 7,00 26,71% R$ 8,87 R$ 91.715,80

2.6 2 S  01   101  27 ESC. CARGA E TRANSP. DE MAT. CLAS. 2A CAT
1000<DMT<=1200 M M3 23.183,00 8,06 26,67% R$ 10,21 R$ 236.698,43



2.7 2 S  01  101  33 ESC. CARGA E TRANSP. DE MAT. CLAS. 2A CAT
3000<DMT<=5000 M M3 23.828,00 13,57 26,68% R$ 17,19 R$ 409.603,32

2.8 2 S 01  102  07 ESC. CARGA E TRANSP. DE MAT. CLAS. 3A CAT
1000<DMT<=1200 M M3 8.125,00 22,09 26,71% R$ 27,99 R$ 227.418,75

2.9 2 S 01  300  05 REMOÇÃO DE SOLOS MOLES COM TRANSPORTE DMT
800 a 1000 M M3 1.940,00 14,94 26,71% R$ 18,93 R$ 36.724,20

2.10 2 S  01  510  00 COMPACTAÇÃO DE ATERROS 95%PN M3 30.331,00 1,86 26,88% R$ 2,36 R$ 71.581,16

2.11 5 S  05  300  02 ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA/DETONADA M3 1.835,00 41,72 26,70% R$ 52,86 R$ 96.998,10

2.12 1 A  00  001  91 TRANSP. PEDRA P/ ENROCAMENTO COMERCIAL C/
CAMINHÃO BAS.  ROD. NÃO PAV.  DMT= 3,20 KM T.KM 8.808,00 0,49 0,00% R$ 0,49 R$ 4.315,92

SUB TOTAL TERRAPLENAGEM R$ 1.677.271,04

3 PAVIMENTAÇÃO
3.1 2 S  02  110 00 REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO 100% PN M2 103.565,14 0,57 26,32% R$ 0,72 R$ 74.566,90

3.2 2 S  02  231  00 BASE DE MACADAME HIDRAULICO/RACHÃO (FORN.,
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO) C/FECHAM. BRITA
GRADUADA    ESP 30,0 CM M3 24.257,57 45,98 26,71% R$ 58,26 R$ 1.413.245,91

3.3 1  A  00  002  91 TRANSPORTE MACADAME HIDRAULICO -
COMERCIAL C/ CAMINHÃO BAS. ROD. PAV. DMT=
34,0 KM T.KM 1.855.703,95 0,33 0,00% R$ 0,33 R$ 612.382,30

3.4 2 S  02  230  00 BASE DE BRITA GRADUADA    ESP. 18,0 CM M3 18.967,09 52,55 26,70% R$ 66,58 R$ 1.262.828,83

3.5 1  A  00  002  91 TRANSPORTE BRITA GRADUADA - COMERCIAL C/
T.KM 1.547.714,51 0,33 0,00% R$ 0,33 R$ 510.745,79

3.5 1  A  00  002  91TRANSPORTE BRITA GRADUADA - COMERCIAL C/
CAMINHÃO BAS.  ROD. PAV.  DMT= 34,0 KM T.KM 1.547.714,51 0,33 0,00% R$ 0,33 R$ 510.745,79

3.6 2 S  02  300  00 IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUIDO  CM-30 M2 105.372,72 0,19 26,32% R$ 0,24 R$ 25.289,45

3.7 AQUISIÇÃO CM-30 t 126,45 2.497,53 0,00% R$ 2.497,53 R$ 315.805,84

3.8 1 A 00 102 00 TRANSPORTE CM-30 - DMT 250KM T.KM 31.611,82 1,21 0,00% R$ 1,21 R$ 38.250,30

3.9 2 S  02  400  00 PINTURA DE LIGACAO COM RR-2C M2 105.372,72 0,13 23,08% R$ 0,16 R$ 16.859,64

3.10 AQUISIÇÃO RR-2C t 63,22 1.320,39 0,00% R$ 1.320,39 R$ 83.479,85

3.11 1 A 00 102 00 TRANSPORTE RR-2C - DMT 250KM T.KM 15.805,91 1,21 0,00% R$ 1,21 R$ 19.125,15

3.12 2 S  02  540  51 CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE -
ACOSTAMENTO   ESP.  2,50  CM t 1.350,85 64,60 26,70% R$ 81,85 R$ 110.567,04

3.13 2 S  02  540  51 CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE -
CAPA DE ROLAMENTO ESP. 6,00 CM t 12.255,84 64,60 26,70% R$ 81,85 R$ 1.003.140,22

3.14 AQUISIÇÃO CAP 50/70 t 816,40 1.491,60 0,00% R$ 1.491,60 R$ 1.217.743,98

3.15 1 A 00 102 00 TRANSPORTE CAP 50/70 - DMT 250KM T.KM 204.100,29 1,21 0,00% R$ 1,21 R$ 246.961,35

3.16 1  A  00  002  91 TRANSPORTE DA MASSA DE CBUQ - COMERCIAL C/
CAMINHÃO BAS.  ROD. PAV.  DMT= 34,0 KM T.KM 462.627,33 0,33 0,00% R$ 0,33 R$ 152.667,02

SUB TOTAL PAVIMENTAÇÃO R$ 7.103.659,57



4 DRENAGEM, OBRAS DE ARTE CORRENTES E MEIO
AMBIENTE

4.1 2 S  04  001  00 ESCAVAÇÃO MECANICA DE VALAS EM MAT. 1A.
CATEG. p/ DRENOS M3 3.039,00 4,80 26,67% R$ 6,08 R$ 18.477,12

4.2 2 S  04  011  00 ESCAVAÇÃO MECANICA DE VALAS EM MAT. 2A.
CATEG. p/ DRENOS M3 4.558,50 5,76 26,74% R$ 7,30 R$ 33.277,05

4.3 2 S  04  001  01 ESCAVAÇÃO DE VALAS , REATERRO E
COMPACTAÇÃO  EM   MAT. 1A. CATEG.p/ O.A.C. M3 1.085,20 6,86 26,68% R$ 8,69 R$ 9.430,39

4.4 2 S  04  011  01 ESCAVAÇÃO DE VALAS , REATERRO E
COMPACTAÇÃO  EM MAT. 2A. CATEG. p/ O.A.C. M3 1.630,40 8,22 26,75% R$ 10,42 R$ 16.988,77

4.5 2 S 04 500 05 DRENO LONGITUDINAL PROFUNDO P/ CORTE EM
SOLO   DPS  01 2 S 04 501 03 M 10.130,00 51,78 26,71% R$ 65,61 R$ 664.629,30

4.6 2 S  04  100  01 CORPO BSTC  D = 0,60M c/lastro de brita M 838,00 193,88 26,70% R$ 245,64 R$ 205.846,32

4.7 2 S  04  100  02 CORPO BSTC  D = 0,80M M 18,00 351,20 26,70% R$ 444,97 R$ 8.009,46

4.8 2 S  04  100  03 CORPO BSTC  D = 1,00M M 15,00 493,06 26,70% R$ 624,71 R$ 9.370,65

4.9 2 S  04  100  04 CORPO BSTC  D = 1,20M M 48,00 659,14 26,70% R$ 835,13 R$ 40.086,24

4.10 2 S  04  100  05 CORPO BSTC  D = 1,50M M 42,00 974,11 26,70% R$ 1.234,20 R$ 51.836,40

4.11 2 S  04  900  01 SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 01 M 9.721,00 39,37 26,70% R$ 49,88 R$ 484.883,48

4.12 2 S  04  900  02 SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 02 M 4.845,00 27,15 26,70% R$ 34,40 R$ 166.668,00

4.13 2 S 04  931  01 CAIXA COLETORA DE TALVEGUE - CCT 01 UN 56,00 1.042,75 26,70% R$ 1.321,17 R$ 73.985,52

4.14 2 S 04  101  01 BOCA PARA BSTC D=0,60M-  NORMAL UN 56,00 541,86 26,70% R$ 686,54 R$ 38.446,244.14 2 S 04  101  01BOCA PARA BSTC D=0,60M-  NORMAL UN 56,00 541,86 26,70% R$ 686,54 R$ 38.446,24

4.15 2 S 04  101  02 BOCA PARA BSTC D=0,80 M -  NORMAL UN 2,00 890,30 26,70% R$ 1.128,01 R$ 2.256,02

4.16 2 S 04  101  03 BOCA PARA BSTC D=1,00 M - NORMAL UN 4,00 1.361,24 26,70% R$ 1.724,69 R$ 6.898,76

4.17 2 S 04  101  04 BOCA PARA BSTC D=1,20 M NORMAL UN 2,00 1.949,04 26,70% R$ 2.469,43 R$ 4.938,86

4.18 2 S 04  101  05 BOCA PARA BSTC D=1,50 M - NORMAL UN 6,00 3.469,42 26,70% R$ 4.395,76 R$ 26.374,56

4.19 2 S  04  941  04 DESCIDA DÁGUA ATERROS EM DEGRAUS ARMADA
DAD - 04 M 148,00 240,96 26,70% R$ 305,30 R$ 45.184,40

4.20 2 S  04  990  02 TRANSPOSIÇÃO DE SEGMENTO EM SARRJETAS TSS -
022 M 188,00 127,88 26,70% R$ 162,02 R$ 30.459,76

4.21 2S  05  102  00 HIDROSSEMEADURA M2 139.200,00 0,69 27,54% R$ 0,88 R$ 122.496,00

4.22 81700 REMOÇÃO E RELOCLIZAÇÃO DE POSTES (TABELA
DEINFRA) UN 34,00 977,02 9,26% R$ 1.067,49 R$ 36.294,66

4.23 2 S 04 910  01 MEIO FIO DE CONCRETO   -  MFC  02 M 680,00 39,07 26,70% R$ 49,50 R$ 33.660,00

SUB TOTAL DRENAGEM, OBRAS DE ARTE
CORRENTES E MEIO AMBIENTE R$ 2.130.497,96

5 SINALIZAÇÃO
5.1 4 S  06  100  31 PINTURA DE FAIXA TINTA ACRÍLICA BRANCA E

AMARELA    EMULS     2  ANOS M2 5.403,40 12,23 26,74% R$ 15,50 R$ 83.752,68



5.2 4 S  06  100  32 PINTURA DE SETAS / ZEBRADO TINTA BRANCA
ACRILICA   EMULS    2 ANOS M2 991,00 17,97 26,71% R$ 22,77 R$ 22.565,07

5.3 4 S  06  120  01 FORNECIMENTO E COLOCACAO DE TACHINHAS BI-
REFLETIVAS UN 4.690,45 16,13 26,72% R$ 20,44 R$ 95.872,80

5.4 4 S  06  120  11 FORNECIMENTO E COLOCACAO DE TACHOES BI-
REFLETIVOS UN 938,09 45,76 26,70% R$ 57,98 R$ 54.390,46

5.5 4 S  06  202   01 CONFECÇÃO PLACA SINALIZAÇÃO SEMI- REFLETIVA M2 180,00 119,93 26,70% R$ 151,95 R$ 27.351,00

5.6 4 S  06  000  01 DEFENSA MALEAVEL SIMPLES FORNECIMENTO /
IMPLANTAÇÃO M 500,00 244,14 26,70% R$ 309,33 R$ 154.665,00

SUB TOTAL SINALIZAÇÃO R$ 438.597,01

6 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
6.1 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO % 1,00 123.240,00 R$ 123.240,00 R$ 123.240,00

R$ 12.324.000,00

Observações:

VALOR TOTAL R$

ASSINATURA:      

NOVEMBRO/2013
JAISON HOMERO DE OLIVEIRA KNOBLAUCH  

CREA/SC60409-8

1 - A verificação e aprovação dos orçamentos, a cargo do BRDE, serão efetuadas observando-se os  valores nos aspectos quantitativos e de custos, mediante comparativo com as composições dos custos unitários 
previstos no Sistema Nacional de Pesquisa e Custos (SINAPI) e, no caso de obras e serviços rodoviários, na tabela do Sistema de Custos Rodoviários (SICRO). Dessa forma sugere-se a composição da planilha 
orçamentário utilizando-se os referidos parâmetros, citando o código do item correspondente no campo destinado na planilha.

3 - A parcela de Benefícios e Despesas Indiretas (BDI) não poderá ser superior ao divulgado pelo Departamento Estadual de Infraestrutura (DEINFRA).

2 - Para os itens que não se encontram nas tabelas de referências citadas ou em caso de itens não convencionais, deverá ser apresentada a composição do custo unitário em documetno separado como forma de facilitar 
tanto a elaboração quanto a análise do orçamento.


