Obra: Casa Colonial

ORCAMENTO ESTIMATIVO

Item Discriminacao Und | Qtida Custo R$ Peso
de Unitario Total
1 SERVICOS PRELIMINARES
1.1 | Placa da obra M2 3,00 342,27 1.026,81
1.2 | Locacdo da Obra M2 44,65 8,14 363,45
subtotal 1.390,26
2 MOVIMENTO DE TERRA
2.1 Escavac0es para fundacgéo até 1,00 m M3 0,54 28,54 15,41
2.2 Movimentacédo de terra com aterro M3 0,75 48,15 36,11
subtotal 51,52
3 INFRAESTRUTURA
3.1 | Sapata de concreto armado 15 MPa M3 0,54 1.495,19 807,40
3.2 | Lastro de brita h = 5cm M3 0,83 83,63 69,41
3.3 | Vigas baldrame em concreto armado 15 MPa M3 0,45 1.983,62 892,63
subtotal 1.769,44
4 SUPERESTRUTURA
4.1 | Vigas superiores em concreto armado M3 0,23 1.983,62 456,23
subtotal 456,23
5 PAREDES E PAINEIS
5.1 Impermeabilizacdo de vigas baldrame M2 1,73 19,54 33,80
5.2 | Alvenaria blocos ceramicos — espessura final 15cm M2 35,49 103,79 3.683,51
subtotal 3.717,31
6 COBERTURA
6.1 | Telhado em telha colonial de primeira qualidade M2 21,45 61,03 1.309,09
6.2 Estrutura para telha ceramica, em madeira de lei M2 21,45 36,12 774,77
aparelhada
6.3 | Calhas em aluminio 0,70 mm m 7,15 29,27 209,28
6.4 | Estrutura em madeira para pergolado M2 25,00 50,83 1.270,75
6.5 | Cobertura com telha plastica transparente M2 25,00 35,81 895,25
6.6 Forro PVC com estrutura metélica M2 15,52 9,48 147,13
subtotal 4.606,27
7 | PAVIMENTACOES
7.1 Contrapiso em concreto M3 0,47 453,73 213,25
7.2 Piso em madeira para deck M2 28,00 88,34 2.473,52
7.3 Piso em ceramica antiderrapante — PEI-5 / argamassa M2 15,52 29,90 464,05
colante
subtotal 3.150,82
8 REVESTIMENTOS
8.1 | Azulejo em paredes sobre reboco, rejunte epoxi M2 44 50 28,02 1.246,89
subtotal 1.246,89
9 | INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS
9.1 Ponto hidraulico com pia cerdmica em bancada de Cj 1,00 930,00 930,00
granito de 140, completa, incluindo saia e roda pia,
torneira metdlica, rede hidro-sanitaria, sifao e
complementos
9.2 Registro de gaveta metdlico, com acabamento Cj 1,00 83,08 83,08
canopla cromada
9.3 | Torneira cromada, de parede, para pia de cozinha, Cj 1,00 70,63 70,63
padrdo médio, fornecimento e instalagao
9.4 | Caixa de gordura de concreto com tampa completa, | und 1,00 235,85 235,85
incluindo tubulacao de ligacdo e acessorios




subtotal 1.319,56
10 | INSTALACOES ELETRICAS
10.1 | Ponto elétrico com luminaria comum para lampadas pto 4,00 204,00 816,00
fluorescentes completa, 2x26W, incluindo lampadas e
instalacbes
10.2 | Ponto elétrico com Iluminaria tipo arandela | pto 3,00 228,00 684,00
antivandalismo, 1x26W, incluindo lampadas
fluorescentes compactas e instalagdes
10.3 | Ponto elétrico com tomada simples de 1 tecla, pto 6,00 118,02 708,12
incluindo acabamento e instalagdes
10.4 | Ponto elétrico com interruptor paralelo de 1 tecla, pto 2,00 122,82 245,64
incluindo acabamento e instalacdes
10.5 | Ponto elétrico com interruptor simples de 1 tecla, pto 2,00 161,07 322,14
incluindo acabamento e instala¢des
10.6 | Ponto elétrico com tomada para iluminacdo de pto 2,00 113,08 226,16
emergéncia, incluindo acabamento e instalagbes
subtotal 3.002,06
11 INSTALAQC)ES PREVENTIVAS DE
INCENDIO
11.1 | Luminaria de emergéncia bloco autbnomo — 1h — PL | und 2,00 180,00 360,00
aw
subtotal 360,00
12 ESQUADRIAS E VIDROS
12.1 | Porta (0,80x2,10) de abrir em madeira semi-oca, | und 1,00 518,64 518,64
completa com ferragens, guarni¢cfes e pintada.
12.2 | Janela em madeira (1,50x1,10m) de correr, completa, | und 1,00 627,74 627,74
incluindo ferragens
subtotal 1.146,38
13 PINTURAS
13.1 | Verniz Sintético em tijolo ou concreto, duas demaos M2 35,49 8,27 293,50
13.2 | Verniz Sintético em madeira, duas demaos M2 51,36 15,84 813,54
subtotal 1.107,04
14 | SERVICOS DIVERSOS
14.1 | Abrigo completo p/ 2 cilindros de gas (13 Kg) ¢/ | und 1,00 753,15 753,15
botijdo
14.2 | Limpeza final da obra M2 44,65 1,86 83,05
subtotal 836,20
TOTAL R$ 24.159,98

Fonte: Referencial de Pregcos DEINFRA e Tabela SINAPI.




