
Obra: Casa Colonial 
 

ORÇAMENTO ESTIMATIVO 
 

Item Discriminação Und Qtida
de 

Custo R$ Peso 
Unitário Total 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES      
1.1 Placa da obra M2 3,00 342,27 1.026,81  
1.2 Locação da Obra M2 44,65 8,14 363,45  

 subtotal    1.390,26  
2 MOVIMENTO DE TERRA      

2.1 Escavações para fundação até 1,00 m M3 0,54 28,54 15,41  
2.2 Movimentação de terra com aterro M3 0,75 48,15 36,11  

 subtotal    51,52  
3 INFRAESTRUTURA      

3.1 Sapata de concreto armado 15 MPa M3 0,54 1.495,19 807,40  
3.2 Lastro de brita h = 5cm M3 0,83 83,63 69,41  
3.3 Vigas baldrame em concreto armado 15 MPa M3 0,45 1.983,62 892,63  

 subtotal    1.769,44  
4 SUPERESTRUTURA      

4.1 Vigas superiores em concreto armado M3 0,23 1.983,62 456,23  
 subtotal    456,23  
5 PAREDES E PAINÉIS      

5.1 Impermeabilização de vigas baldrame M2 1,73 19,54 33,80  
5.2 Alvenaria blocos cerâmicos – espessura final 15cm M2 35,49 103,79 3.683,51  

 subtotal    3.717,31  
6 COBERTURA      

6.1 Telhado em telha colonial de primeira qualidade M2 21,45 61,03 1.309,09  
6.2 Estrutura para telha cerâmica, em madeira de lei 

aparelhada 
M2 21,45 36,12 774,77  

6.3 Calhas em alumínio 0,70 mm m 7,15 29,27 209,28  
6.4 Estrutura em madeira para pergolado M2 25,00 50,83 1.270,75  
6.5 Cobertura com telha plástica transparente M2 25,00 35,81 895,25  
6.6 Forro PVC com estrutura metálica M2 15,52 9,48 147,13  

 subtotal    4.606,27  
7 PAVIMENTAÇÕES      

7.1 Contrapiso em concreto  M3 0,47 453,73 213,25  
7.2 Piso em madeira para deck M2 28,00 88,34 2.473,52  
7.3 Piso em cerâmica antiderrapante – PEI-5 / argamassa 

colante 
M2 15,52 29,90 464,05  

 subtotal    3.150,82  
8 REVESTIMENTOS      

8.1 Azulejo em paredes sobre reboco, rejunte epóxi M2 44,50 28,02 1.246,89  
 subtotal    1.246,89  
9 INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS      

9.1 Ponto hidráulico com pia cerâmica em bancada de 
granito de 140, completa, incluindo saia e roda pia, 
torneira metálica, rede hidro-sanitária, sifão e 
complementos 

cj 1,00 930,00 930,00  

9.2 
 

Registro de gaveta metálico, com acabamento 
canopla cromada 

cj 1,00 83,08 83,08  

9.3 Torneira cromada, de parede, para pia de cozinha, 
padrão médio, fornecimento e instalação 

cj 1,00 70,63 70,63  

9.4 Caixa de gordura de concreto com tampa completa, 
incluindo tubulação de ligação e acessórios 

und 1,00 235,85 235,85  



 subtotal    1.319,56  
10 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS      

10.1 Ponto elétrico com luminária comum para lâmpadas 
fluorescentes completa, 2x26W, incluindo lâmpadas e 
instalações 

pto 4,00 204,00 816,00  

10.2 Ponto elétrico com luminária tipo arandela 
antivandalismo, 1x26W, incluindo lâmpadas 
fluorescentes compactas e instalações 

pto 3,00 228,00 684,00  

10.3 Ponto elétrico com tomada simples de 1 tecla, 
incluindo acabamento e instalações 

pto 6,00 118,02 708,12  

10.4 Ponto elétrico com interruptor paralelo de 1 tecla, 
incluindo acabamento e instalações 

pto 2,00 122,82 245,64  

10.5 Ponto elétrico com interruptor simples de 1 tecla, 
incluindo acabamento e instalações 

pto 2,00 161,07 322,14  

10.6 Ponto elétrico com tomada para iluminação de 
emergência, incluindo acabamento e instalações 

pto 2,00 113,08 226,16  

 subtotal    3.002,06  
11 INSTALAÇÕES PREVENTIVAS DE 

INCÊNDIO 
     

11.1 Luminária de emergência bloco autônomo – 1h – PL 
9W 

und 2,00 180,00 360,00  

 subtotal    360,00  
12 ESQUADRIAS E VIDROS      

12.1 Porta (0,80x2,10) de abrir em madeira semi-oca, 
completa com ferragens, guarnições e pintada. 

und 1,00 518,64 518,64  

12.2 Janela em madeira (1,50x1,10m) de correr, completa, 
incluindo ferragens 

und 1,00 627,74 627,74  

 subtotal    1.146,38  
13 PINTURAS      

13.1 Verniz Sintético em tijolo ou concreto, duas demãos M2 35,49 8,27 293,50  
13.2 Verniz Sintético em madeira, duas demãos M2 51,36 15,84 813,54  

 subtotal    1.107,04  
14 SERVIÇOS DIVERSOS      

14.1 Abrigo completo p/ 2 cilindros de gás (13 Kg) c/ 
botijão 

und 1,00 753,15 753,15  

14.2 Limpeza final da obra M2 44,65 1,86 83,05  
 subtotal    836,20  

 
TOTAL R$ 24.159,98 

 
 
Fonte: Referencial de Preços DEINFRA e Tabela SINAPI. 
 


