
Projeto – Ampliação da Unidade Básica de Saúde de Águas Negras
End.: Estrada Geral de Águas Negras
Área total de Intervenção: 81,97m²
Data: 06 de Dezembro de 2018

BDI Fonte cod. Item Material / Serviço Unid. Qtde.
Custo Unit. 

R$

Preço Unit. 

R$
Total R$

1
20,34% SINAPI 74209/001 01.01 Placa da obra em chapa de aço galvanizado (2,00 m x 1,25 m) m² 2,50 R$ 294,55 R$ 354,46 R$ 886,15

2

20,34% SINAPI 74077/002 02.01
Locação convencional de obra, através de gabarito de tabuas corridas 

pontaletadas a cada 1,50m, sem reaproveitamento
m² 81,97 R$ 4,04 R$ 4,86 R$ 398,37

3
20,34% SINAPI 6523 03.01 Escavação manual m³ 9,59 R$ 68,25 R$ 82,13 R$ 787,63
20,34% SINAPI 72961 03.02 Regularização e compactação m² 22,21 R$ 1,22 R$ 1,47 R$ 32,65
20,34% SINAPI 73964/006 03.03 Reaterro com compactação m³ 8,25 R$ 48,81 R$ 58,74 R$ 484,61
20,34% SINAPI 94319 03.04 Aterro apiloado m³ 77,04 R$ 33,45 R$ 40,25 R$ 3.100,86

4
04.01 Fundações - Sapatas Isoladas

20,34% SINAPI 83534 04.01.01 Lastro de concreto, preparo mecânico m³ 0,23 R$ 466,76 R$ 561,70 R$ 129,19

20,34% SINAPI 74076/001 04.01.02 Forma tábua p/concreto m² 0,66 R$ 51,94 R$ 62,50 R$ 41,25

20,34% SINAPI 92720 04.01.03
Concreto usinado bombeado fck=25mpa, inclusive lançamento e 

adensamento
m³ 2,30 R$ 336,00 R$ 404,34 R$ 929,98

20,34% SINAPI 96546 04.01.04
Armação aço CA-50, diam. 10mm - fornecimento/ corte (perda de 10%) 

/ dobra / colocação
kg 31,27 R$ 8,08 R$ 9,72 R$ 303,94

04.02 Vigas Baldrames

20,34% SINAPI 83534 04.02.01 Lastro de concreto, preparo mecânico m³ 0,02 R$ 466,76 R$ 561,70 R$ 8,43

20,34% SINAPI 96536 04.02.02 Forma tábua para concreto c/ reaproveitamento m² 0,04 R$ 51,94 R$ 62,50 R$ 2,69

20,34% SINAPI 92720 04.02.03
Concreto usinado bombeado fck=25mpa, inclusive lançamento e

adensamento
m³ 3,37 R$ 336,00 R$ 404,34 R$ 1.362,63

20,34% SINAPI 92776 04.02.04
Armação aço CA-50, diam. 6,3mm - fornecimento/ corte (perda de 10%)

/ dobra / colocação
kg 73,00 R$ 10,43 R$ 12,55 R$ 916,15

20,34% SINAPI 92777 04.02.05
Armação aço CA-50, diam. 8mm - fornecimento/ corte (perda de 10%) /

dobra / colocação
kg 35,20 R$ 9,91 R$ 11,93 R$ 419,94

20,34% SINAPI 92778 04.02.06
Armação aço CA-50, diam. 10mm - fornecimento/ corte (perda de 10%)

/ dobra / colocação
kg 14,00 R$ 8,03 R$ 9,66 R$ 135,24

20,34% SINAPI 92779 04.02.07
Armação aço CA-50, diam. 12,5mm - fornecimento/ corte (perda de

10%) / dobra / colocação
kg 162,50 R$ 7,06 R$ 8,50 R$ 1.381,25

20,34% SINAPI 92784 04.02.08
Armação aço CA-60 diam. 5,0mm - fornecimento / corte (perda de 10%)

/ dobra / colocação
kg 13,70 R$ 10,26 R$ 12,35 R$ 169,20

ORÇAMENTO

Serviços Iniciais

Locação da obra

Movimentação de Terra

Estrutura em Concreto Armado

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUVERÁ
Estado de Santa Catarina

Rua João Morelli, 66 - Centro; CEP: 88295-000; CNPJ: 83.102.350/0001-96;



BDI Fonte cod. Item Material / Serviço Unid. Qtde.
Custo Unit. 

R$

Preço Unit. 

R$
Total R$

04.03 Vigas de Cobertura

20,34% SINAPI 92455 04.03.01
Forma tábua para concreto c/ reaproveitamento em chapa compensada

resinada
m² 6,74 R$ 83,12 R$ 100,03 R$ 674,20

20,34% SINAPI 92720 04.03.02
Concreto usinado bombeado fck=25mpa, inclusive lançamento e

adensamento
m³ 3,37 R$ 336,00 R$ 404,34 R$ 1.362,63

20,34% SINAPI 92777 04.03.03
Armação aço CA-50, diam. 8mm - fornecimento/ corte (perda de 10%) /

dobra / colocação
kg 44,18 R$ 9,91 R$ 11,93 R$ 527,07

20,34% SINAPI 92778 04.03.04
Armação aço CA-50, diam. 10mm - fornecimento/ corte (perda de 10%)

/ dobra / colocação
kg 54,95 R$ 8,03 R$ 9,66 R$ 530,82

20,34% SINAPI 92779 04.03.05
Armação aço CA-50, diam. 12,5mm - fornecimento/ corte (perda de

10%) / dobra / colocação
kg 26,26 R$ 7,06 R$ 8,50 R$ 223,21

20,34% SINAPI 92784 04.03.06
Armação aço CA-60 diam. 5,0mm - fornecimento / corte (perda de 10%)

/ dobra / colocação
kg 70,37 R$ 10,26 R$ 12,35 R$ 869,07

04.04 Pilares
20,34% SINAPI 92418 04.04.01 Forma tábua para concreto c/ reaproveitamento em madeira serrada m² 25,65 R$ 62,40 R$ 75,09 R$ 1.926,06

20,34% SINAPI 92720 04.04.02
Concreto usinado bombeado fck=25mpa, inclusive lançamento e

adensamento
m³ 1,28 R$ 336,00 R$ 404,34 R$ 517,56

20,34% SINAPI 92778 04.04.03
Armação aço CA-50, diam. 10mm - fornecimento/ corte (perda de 10%)

/ dobra / colocação
kg 109,80 R$ 8,03 R$ 9,66 R$ 1.060,67

20,34% SINAPI 92784 04.04.04
Armação aço CA-60 diam. 5,0mm - fornecimento / corte (perda de 10%)

/ dobra / colocação
kg 29,70 R$ 10,26 R$ 12,35 R$ 366,80

5

20,34% SINAPI 74106/001 05.01 Vigas baldrames - com tinta asfáltica m² 53,39 R$ 9,12 R$ 10,98 R$ 586,22

6

20,34% SINAPI 92539 06.01 Sustentação-Estrutura Madeira aparelhada m² 111,41 R$ 58,87 R$ 70,84 R$ 7.892,28

20,34% SINAPI 94201 06.02 Telha m² 111,41 R$ 43,80 R$ 52,71 R$ 5.872,42

20,34% SINAPI 94221 06.03 Cumeeira m 8,10 R$ 19,71 R$ 23,72 R$ 192,13

7

20,34% SINAPI 87471 07.01 Tijolo Cerâmico 9x19x39cm m² 144,25 R$ 37,43 R$ 45,04 R$ 6.497,02

8

20,34% SINAPI 87874 08.01 Chapisco m² 348,52 R$ 4,18 R$ 5,03 R$ 1.753,06

20,34% SINAPI 87530 08.02 Reboco m² 327,80 R$ 27,37 R$ 32,94 R$ 10.797,73

20,34% SINAPI 87272 08.03 Cerâmica - banheiro m² 20,72 R$ 57,68 R$ 69,41 R$ 1.438,18

9
09.01 Janelas

20,34% SINAPI 84846 09.01.01
Madeira e Vidro

J01 – basculante - 3 unidades
m² 1,75 R$ 420,29 R$ 505,78 R$ 885,12

20,34% SINAPI 84845 09.01.02
Madeira e Vidro

J02 – correr 4 folhas - 1 unidade
m² 5,40 R$ 410,27 R$ 493,72 R$ 2.666,09

09.02 Portas

20,34% SINAPI 90844 09.02.01
Porta madeira (e=3,5cm – padrão médio, incluso fechadura) 

Banheiro –  P1 – abrir –  0,90m  – 1 folha 
unid 3,00 R$ 742,60 R$ 893,64 R$ 2.680,92

20,34% SINAPI 90843 09.02.02
Porta madeira (e=3,5cm – padrão médio, incluso fechadura) 

Banheiro –  R1 – abrir –  0,80m  – 1 folha - relocada
unid 1,00 R$ 713,86 R$ 859,06 R$ 859,06

10

Revestimentos

Impermeabilização

Cobertura

Alvenarias 

Esquadrias

Pavimentação Interna



BDI Fonte cod. Item Material / Serviço Unid. Qtde.
Custo Unit. 

R$

Preço Unit. 

R$
Total R$

20,34% SINAPI 55835 10.01 Aterro apiloado (manual) e=12 m³ 9,25 R$ 56,94 R$ 68,52 R$ 633,81

20,34% SINAPI 73902/001 10.02 Lastro de brita m³ 1,54 R$ 105,45 R$ 126,90 R$ 195,43

20,34% SINAPI 68053 10.03 Lona plastica preta, para impermeabilização, espessura 150 micras m² 77,04 R$ 4,34 R$ 5,22 R$ 402,15

20,34% SINAPI 72183 10.04
Contrapiso - Concreto para contrapiso interno (e=7cm) 20Mpa preparo 

mecanico
m² 77,04 R$ 71,48 R$ 86,02 R$ 6.626,98

20,34% SINAPI 87251 10.05 Piso cerâmico - 45x45 m² 77,04 R$ 30,83 R$ 37,10 R$ 2.858,18

11

20,34% SINAPI 89957 11.01 Ponto - Água fria - PVC ø25 mm - Lavatório - banheiro unid 1,00 R$ 100,06 R$ 120,41 R$ 120,41

20,34% SINAPI 89481 11.02 Joelho 90 sold. - 25mm unid 5,00 R$ 3,27 R$ 3,94 R$ 19,70
20,34% SINAPI 89481 11.03 Joelho 90 sold. E rosca - 25mm unid 3,00 R$ 3,27 R$ 3,94 R$ 11,82
20,34% SINAPI 89440 11.04 Tê 90 sold. - 25mm unid 3,00 R$ 5,88 R$ 7,08 R$ 21,24
20,34% SINAPI 89440 11.05 Tê 90 sold. E rosca na bolsa central - 25mm unid 1,00 R$ 5,88 R$ 7,08 R$ 7,08
20,34% SINAPI 89352 11.06 Registros de gaveta - 25mm (bronze, latao, cromado) unid 2,00 R$ 26,43 R$ 31,81 R$ 63,62
20,34% SINAPI 89356 11.07 Água fria - PVC ø25 mm - tubo soldavel Nbr 5648 m 10,68 R$ 15,16 R$ 18,24 R$ 194,80
20,34% SINAPI 89357 11.08 Água fria - PVC ø32 mm - tubo soldavel Nbr 5648 m 1,30 R$ 20,31 R$ 24,44 R$ 31,77
20,34% SINAPI 96662 11.09 Bucha de Redução soldável 32x25 - 32mm unid 1,00 R$ 9,44 R$ 11,36 R$ 11,36

12

20,34% PINI 13.160.000.520 12.01 Ponto - Esgoto - PVC ø40 mm - Lavatório - banheiro unid 3,00 R$ 132,93 R$ 159,97 R$ 479,91

20,34% SINAPI 89730 12.02 Curva 90 curta - 40mm unid 3,00 R$ 7,17 R$ 8,63 R$ 25,89
20,34% SINAPI 89711 12.03 Tubo esgoto sec - 40mm m 8,00 R$ 13,41 R$ 16,14 R$ 129,12
20,34% SINAPI 89797 12.04 Junção simples esgoto 100x100mm - 100mm unid 3,00 R$ 27,92 R$ 33,60 R$ 100,80
20,34% SINAPI 89708 12.05 Cx sif. 150x150x50 - 50mm unid 2,00 R$ 44,63 R$ 53,71 R$ 107,42
20,34% SINAPI 89712 12.06 Tubo esgoto prim - 50mm m 22,00 R$ 19,35 R$ 23,29 R$ 512,38
20,34% SINAPI 89784 12.07 Te curto para esgoto 50x50mm - 50mm unid 3,00 R$ 12,39 R$ 14,91 R$ 44,73
20,34% SINAPI 89802 12.08 Joelho 45 esgoto - 50mm unid 1,00 R$ 4,40 R$ 5,29 R$ 5,29
20,34% SINAPI 89801 12.09 Joelho 90 esgoto - 50mm unid 1,00 R$ 4,08 R$ 4,91 R$ 4,91
20,34% SINAPI 89812 12.10 Terminal de ventilação - 100mm unid 1,00 R$ 30,39 R$ 36,57 R$ 36,57
20,34% SINAPI 89714 12.11 Tubo esgoto prim - 100mm m 5,20 R$ 38,02 R$ 45,75 R$ 237,90
20,34% SINAPI 89809 12.12 Joelho 90 esgoto - 100mm unid 1,00 R$ 11,10 R$ 13,36 R$ 13,36

20,34% SINAPI 89810 12.13 Joelho 45 esgoto - 100mm unid 1,00 R$ 11,08 R$ 13,33 R$ 13,33

13

20,34% SINAPI 86941 13.01

Lavatório de louça branca  (com coluna suspensa) incluso torneira 

croma tubo móvel para pia, válvula em metal cromado, sifão  em PVC, 

padrão popular

unid 3,00 R$ 538,61 R$ 648,16 R$ 1.944,48

20,34% SINAPI 86931 13.02
Vaso sanitário de louça com caixa acoplada louça branca e assento 

plástico
unid 1,00 R$ 317,55 R$ 382,14 R$ 382,14

20,34% SINAPI 89984 13.03 Registro de pressão unid 3,00 R$ 54,95 R$ 66,13 R$ 198,39

14

20,34% SINAPI 74130/001 14.01
Dispositivo de Proteção - Disjuntor Unipolar Termomagnético -

 norma DIN - 10 A - 30A
pç 2,00 R$ 17,19 R$ 20,69 R$ 41,38

20,34% SINAPI 90447 14.02
Rasgo em alvenaria para eletrodutos com diametros menores ou iguais 

a 40mm
m 53,10 R$ 6,21 R$ 7,47 R$ 396,66

20,34% SINAPI 91854 14.03 Eletroduto PVC flexível - leve  (25mm) PVC flexivel corrugado - m 53,10 R$ 7,79 R$ 9,37 R$ 497,55

20,34% SINAPI 91834 14.04 Eletroduto PVC flexível - leve (25mm) PVC flexivel corrugado - Forro m 102,00 R$ 6,71 R$ 8,07 R$ 823,14

20,34% SINAPI 91926 14.05 Cabo de cobre - 2.5 mm² resistente a chama m 78,23 R$ 2,44 R$ 2,94 R$ 230,00

Instalação Hidráulica

Instalação Sanitária

Louças e Acessórios - válvulas e metais

Instalação Elétrica



BDI Fonte cod. Item Material / Serviço Unid. Qtde.
Custo Unit. 

R$

Preço Unit. 

R$
Total R$

20,34% SINAPI 92035 14.06
Dispositivo Elétrico - embutido - Placa 2x4" - Interruptor/ tomada, 

simples de embutir 10A/ 250v 2 teclas - fornecimento e instalação
pç 11,00 R$ 60,10 R$ 72,32 R$ 795,52

20,34% SINAPI 73953/009 14.07
Luminárias sobrepor tipo calha c/ reator - lâmpadas fluorescente,  

acessórios, alumínio refletor e aletas metálicas
pç 17,00 R$ 50,50 R$ 60,77 R$ 1.033,09

15
20,34% PINI 16.123.000.018 15.01 Bloco 9W fornecimento e colocação unid 3,00 R$ 163,98 R$ 197,33 R$ 591,99
20,34% SINAPI 73775/001 15.02 Extintor de incêndio PQS 4kg  fornecimento e colocação unid 1,00 R$ 101,47 R$ 122,11 R$ 122,11
20,34% DEINFRA 43700 15.03 Placa indicativa (Saída) fornecimento e colocação unid 2,00 R$ 67,46 R$ 81,18 R$ 162,36

16

20,34% SINAPI 74065/002 16.01 Esmalte acetinado m² 15,12 R$ 22,14 R$ 26,64 R$ 402,80

20,34% SINAPI 88485 / 88489 16.02 Acrilica com fundo selador m² 327,80 R$ 12,40 R$ 14,92 R$ 4.890,78

* Valor de BDI (benefícios e despesas indiretas) = 20,34% variação incluso no orçamento
* Detalhamento (verificar memorial descritivo, memorial de cálculo e projeto, em anexos)

Pintura

Preventivo Contra-Incêndio

TOTAL DA OBRA R$ 87.090,83

Tabela SINAPI não desonerada - Custo_Ref_Composicoes_SC 10 2018 (adequada para administração Pública) / Tabela PINI de Custos Sintético 2018 SC / Deinfra / Cotação 

Local

Os encargos sociais e complementares para mão de obra horista e mensalista, sem desoneração, atendem o estabelecido no Sinapi para SC;

* "O critério de julgamento da proposta é pelo valor total, com regime de execução por empreitada global, ficando sob responsabilidade do proponente a conferência do 

quantitativo necessário para integral execução do objeto, bem como dos valores unitários e totais contemplado no orçamento, não sendo aceito reclamações posteriores a 

abertura da licitação. Os quantitativos e itens apresentados no Projeto Básico e demais anexos do Edital são estimados, ficando a encargo do licitante sua conferência, bem como 

seu complemento para integral execução do objeto licitado, sem aditivo de preços. O valor da proposta não poderá sofrer nenhuma correção/atualização, mantidas as condições 

originais da licitação, para execução integral da obra/serviço licitado".


